

第3号議案 説明資料1

1 施工場所 兵庫県加東市上中778番地ほか

2 工期 議会議決の日の翌日から平成30年3月23日まで

3 工事内容

工種	契約の内容	備考
建築工事	加東消防署新庁舎建設工事及び二次造成工事	

4 工事の概要

(1) 新庁舎建設工事

消防署延べ面積 2,020.30㎡

主訓練塔延べ面積 350.76㎡

副訓練塔延べ面積 215.56㎡

(2) 敷地造成

敷地面積 14,684.05㎡(全体)

造成面積 5,837.70㎡(13,768㎡のうち)

掘削・土砂運搬・処分・法面整形・排水工事

屋外訓練場(消防操法訓練場兼ヘリポート)

擁壁工事

(3) 調整池設置工事

調整池工事

(4) 外構工事一式

舗装工事

囲障工事

工作物工事

- (5) 地区外工事一式
 - 農業用水路工事
 - 排水路保護工事
 - 歩道改修工事

5 建設図面及び造成図面（別紙）